

สรุปผลการกำหนดราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระแก้ว

แบบเลขที่ -

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระแก้ว ตำบลพระแก้ว อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดสุรินทร์ เดือน มีนาคม 2564

ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เดือน ตุลาคม 2560

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว.281 ลว. 19 มิถุนายน 2563

ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เจือนไซ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ผู้ประมาณการ นายชินากร ศรีสม นายช่างโยธา สสจ.สร

วันที่ประมาณราคา 18 สิงหาคม 2563

ผู้ปรับราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ปรับราคา พฤศจิกายน 2564

ลำดับ	รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		ฐานราคชนิดไม่ตอกเข็ม	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน) ราคารวมค่า Factor F 1.3056	292,503.29 381,892.30	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	- -	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	-	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		381,892.30	บาท
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		381,800	บาท
(ตัวอักษร)		(สามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดสุรินทร์ ที่ 707/2564 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ


(นายคำรน แหวนแก้ว)

(นายชินากร ศรีสม)

ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายบัณฑิต ไพรวิน)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระแก้ว		แบบเลขที่	-
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระแก้ว ตำบลพระแก้ว อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์		เอกสารที่	-
ผู้ประมาณการ นายชินากร ศรีสม นายช่างโยธา สสจ.สร	วันที่ประมาณราคา 18 สิงหาคม 2563	พื้นที่อาคาร	-
ผู้ปรับราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	วันที่ปรับราคา พฤศจิกายน 2564	จำนวนชั้น	-
ลำดับ	สรุปหมวดงาน	ราคา ค่าแรง+วัสดุ	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง(ทุน)		
	1. งานซ่อมแซมหลังคา และฝ้าเพดาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระแก้ว		
1.1	งานรื้อถอน	13,076.25	บาท
1.2	งานมุงหลังคาเหล็กกรีดลอน + ฝ้าเพดานภายนอก-ภายใน	238,202.00	บาท
1.3	งานระบบไฟฟ้า	41,225.04	บาท
	(รวม 1.)	292,503.29	บาท